

# 入札及び契約調書

公共工事の名称	道路改良工事
担当係名	施設整備係
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和2年8月31日
入札場所	五泉地域衛生施設組合 大会議室

## 1. 入札調書

(単位：円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
32	32,140,000	(株)早出川建設	31,250,000			横山建設(株)	34,100,000
		落合建設(株)	31,400,000				
		(株)目黒建設	31,750,000				
		(株)帆苺組	31,500,000				
		(株)坂詰組	31,200,000				
		(株)蛇場緑地建設	32,100,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)尾野間組	31,500,000				
		小菅建設興業(株)	31,750,000				
	28,400,000	山隆リコム(株)	31,280,000				
		(株)小林組	31,800,000				
		横山建設(株)	31,000,000				
		(株)ヤマト舗道	32,000,000				
		(株)大湊	31,200,000				
		(株)渡辺建設	32,000,000				

※最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※「落札価格」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

## 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要
				着手月日	完成月日		
8/31	土木一式	五泉市太田1-12-7 横山建設(株) 横山 昇	34,100,000	R2. 8. 31	R3. 3. 18	五泉市清瀬	土工、擁壁工、舗装工等
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要
				着手月日	完成月日		

※「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。

# 入札及び契約調書

公共工事の名称	ごみ焼却場 給じん装置修繕
担当係名	施設第二係
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和2年8月31日
入札場所	五泉地域衛生施設組合 大会議室

## 1. 入札調書

(単位：円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
33	978,000	(株)テーエヌケー	750,000			(株)テーエヌケー	825,000	
		樋口機工(株)	1,000,000					
		アドバンエンジ(株)	辞退					
	入札書比較 最低制限価格	スカイ・エンジニアリング(株)	2,352,000					
		施設工業(株)	877,000					
		以下余白						

※最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。

※「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。

※「落札価格」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

## 2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要
				着手月日	完成月日		
8/31	機械器具設置	五泉市南本町2-2-11 樋口機工(株) 樋口 正延	825,000	R2. 8. 31	R2. 11. 28	五泉市論瀬8900番地1	給じん装置ステップ鋼板取付等
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要
				着手月日	完成月日		

※「変更金額」は、当初契約額との増減額で、( )内は変更後の契約額です。