

入札及び契約調書

公共委託の名称	一般廃棄物処理施設建設候補地に係る施設概略検討業務委託
担当課名	五泉市・阿賀野市・阿賀町一般廃棄物処理施設整備推進協議会事務局
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成28年7月22日
入札場所	五泉地域衛生施設組合 大会議室

1. 入札調書

(単位:円)

入札書比較予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
			第1回入札	第2回入札		
6,690,000	日本水工設計(株)新潟事務所	辞退			八千代エンジニアリング(株)北陸支店	5,281,200
	中日本建設コンサルタント(株)新潟事務所	7,800,000				
	八千代エンジニアリング(株)北陸支店	4,890,000				
	(株)中央設計技術研究所新潟事務所	10,000,000				
入札書比較最低制限価格	国際航業(株)新潟支店	5,140,000				
	(株)建設技術研究所北陸支社	8,050,000				
	(株)三水コンサルタント新潟事務所	辞退				

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

【記載上の注意】

- ア. 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額を記載すること。
- イ. 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- ウ. 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H28.7.22	コンサルタント	新潟市中央区万代1-1-1 八千代エンジニアリング(株)北陸支店 光永 修	5,281,200	H28.7.22	H29.3.24	五泉市論瀨 地内	建設候補地に係る施設 概略検討	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。